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SPECYFIKACJA B.0
WARUNKI OGOLNE

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia — wiaty czesci amfiteatru stanowigcego krag taneczny.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogoélnych warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych podczas budowy zadaszenia — wiaty bedacego czgscig

amfiteatru w parku miejskim.

Lokalizacja: Stoczek Lukowski, park miejski, dziatka o numerze ewid.: 1953

Inwestor: Miasto Stoczek Lukowski, pl. T. Kosciuszki 1, 21-450 Stoczek L.ukowski

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Moment rozpoczgcia budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych, na ktore sklada sie
zagospodarowanie placu budowy wraz z budowa obiektow tymczasowych na potrzeby budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow nastgpuje po przejeciu
przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej.
Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng okre$lajaca:
- rodzaj robot budowlanych i adres prowadzenia robot;
- datg 1 numer decyzji o pozwoleniu na budowg lub dokonanego zgtoszenia;
- organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe lub rozpatrujacy zgtoszenie;
- nazwe 1 numer telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego;
-imi¢ i nazwisko lub nazwe i numer telefonu inwestora;

- imi¢ 1 nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania placu budowy w terminach i
w sposob okreslony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robot,

- Podlaczenie do istniejgcych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonaé w
punktach uzgodnionych z Inwestorem, po zatozeniu podlicznikow niezbgednych do prawidtowego

rozliczenia zuzytych mediow.



1.5 Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
- 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych
-45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1.6 Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét

Roboty budowlane bgda prowadzone w oparciu o projekt budowlany budowy zadaszenia- wiaty
czesci amfiteatru stanowigcego krag taneczny wykonany w grudniu 2020 r. przez mgr inz. arch. Adama
Grzegorza Ciuka, przedmiar robot, niniejsze Specyfikacje Techniczne oraz umowe (kontrakt na wykonanie

przedmiotowego zakresu robot) zawarta z Inwestorem.

2. Zakres stosowania (ST)

2.1. ST dla odbioru i wykonania robét budowlanych opracowana w oparciu o obowigzujgce normy,
normatywy i wytyczne stanowi zbidor wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli jakos$ci robét. Jest ona podstawa, ktorej spelnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.

2.2. ST uwzglednia wymagania Inwestora (Zamawiajgcego) i mozliwo$ci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

2.3. ST okres$la rolg nadzoru oraz sposdb kontroli i odbioru poszczegolnych elementéw i catej

inwestycji.

3. Zakres robot objetych ST

3.1.  Zakres robot bedacych przedmiotem zamoéwienia obejmuje przygotowanie i zagospodarowanie
dziatki obiektami sportowymi — do stanu wykonczonego tacznie z robotami towarzyszacymi i
pomocniczymi.

3.2. Specyfikacja Techniczng objeto:
o roboty ziemne i przygotowawcze terenu;
o roboty betoniarskie i zbrojarskie;
o montaz konstrukcji stalowej wraz z pokryciem dachowym i obrobkami;
o roboty betoniarskie zwigzane z regeneracjg istniejacej posadzki;

o wykonanie instalacji elektrycznej.

4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w niniejszej ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - stanowi

zbidr opracowan zawierajagcych w szczegdlnoSci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci robot

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6élnych robot - zgodnie z Rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

Wspélny Stownik Zaméwien CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systemem klasyfikacji

produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym dla potrzeb zamowien publicznych w celu ujednolicenia

opisu przedmiotu zamdwienia.

Grupy, Klasy, kategorie robét — nalezy rozumieé¢ jako grupy, klasy, kategorie robot okreslone w

Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2008 w sprawie Wspdlnego Stownika

Zamowien

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnag oceng techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego

przydatno$¢, wydang przez jednostk¢ uprawniona ujeta w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polska

lub Europejska Norma (obowigzujaca na terenie RP) lub Aprobatg Techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - os§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na

jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia sktada sie z opracowania

projektowego oraz przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w

opracowaniu projektowym, dokonanymi w trakcje wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw okreslonych w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

Geodezyjne czynnoéci w budownictwie — polegajg na:

- inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw osnowy geodezyjnej przedsiewziecia oraz
punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektow budowlanych,



- pomiarach przemieszczen obiektow i jego podtoza oraz odksztatcen,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych, elementéw zagospodarowania dziatki

oraz elementoéw ulegajacych zakryciu w toku prowadzonych rob6t budowlanych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych do

okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza

gruntowego, wykonywanych w terenie (metoda makroskopowa) i laboratorium.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inzynier Kontraktu — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad procesem budowy przedmiotu zamodwienia.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w odbiorach czesciowych robdt zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow

interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu

Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacji umowy (kontraktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materiaty niezbedne do realizacji robot objetych zamowieniem, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodno$ci materiatow okre§lonych w

poszczegolnych dziatach niniejszych ST.

Wyrdb budowlany — w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych jest to wyrdb wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym

potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Przedmiar robot — jest to ogdt wszystkich czynno$ci zwigzanych z ustaleniem rodzajow i ilo$ci robot, ktore
maja by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilosci robot w przedmiarze dokonuje si¢ na

podstawie dokumentacji projektowe;j.



Obmiar robot — pomiar wykonanych robdot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych — nie objetych przedmiarem. Sposob dokonania obmiaru oraz doktadno$¢ nalezy przyjac

$ci$le wg wlasciwego dla danego rodzaju robot KNR.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych — sg to zestawienia norm ilosciowych, podajace specyfikacje i ilos¢

naktadéw rzeczowych niezbgdnych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie nakltady sa
normami usrednionymi, opracowanymi dla réznych proceséw technologiczno-organizacyjnych i maja
charakter wielkosci maksymalnych. Oznacza to, ze nie mozna ich zawyzaé, poza przypadkami, kiedy w
katalogach przewiduje si¢ wyceny z zastosowaniem wspotczynnikow, dodatkow, itp.

Roboty zwigzane z przygotowanie terenu pod budowe — nalezy rozumie¢ jako: rozbiorki, usuwanie

wierzchnich warstw gleby, makroniwelacje, przebudowe sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z

zamierzeniem budowlanym, prace dotyczace przygotowania placu budowy, itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektow — nalezy rozumie¢ jako roboty zwigzane z

wykonaniem konstrukcji wszystkich obiektow przewidzianych w projekcie zagospodarowania dziatki lub
terenu, zarowno budynkoéw jak i budowli, ale takze sieci uzbrojenia terenu, parkingdéw, zieleni, chodnikow,

sciezek, fontann, drobnych form architektonicznych.

Roboty instalacyjne — nalezy rozumie¢ jako wykonywanie wszelkich instalacji, wystepujacych w

realizowanych obiektach.

Odbidr czegsciowy (robot budowlanych) — odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze

dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,

prze zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

Odbior koncowy obiektu budowlanego (robdt) — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczonych przez Inwestora — przy jednoczesnym udziale Inzyniera Kontraktu. Odbioru
dokonuje sie po zgloszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych oraz po przygotowaniu przez

Wykonawce wymaganych dokumentow.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm i wyrobéw) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okres$lone $cisle marki w projekcie.




Nalezy rozumieé, ze w przypadku przywolania nazw wlasnych sa po nich stowa .lub rOwnowazne”,

zgodnie z ustawa Prawo ZamoOwien Publicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie systemoOw innych producentow pod warunkiem, ze przyjete systemy beda

posiadaly aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne

nie beda gorsze i co najmniej rbwnowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Ponadto, kazdy system musi zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora po przedstawieniu przez

Wykonawce probek, atestow itp.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementow z nig zwigzanych oraz ruchu publicznego w obrgbie

budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie nalezy do obowigzkéw Wykonawcey przez okres trwania budowy,

tj. od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robot objetych

umowg i ST.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatnej poprzez wlasciwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w
wyniku niewlasciwego prowadzenia robot nastapi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie
realizacji robot, norm i przepisdéw obciaza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé si¢ do przepisow o ruchu drogowym podczas
transportu materialow i sprzetu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia drog w
czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ludzi oraz obiekty,
urzadzenia i wyposazenie obiektu, w ktorym sa prowadzone roboty w przypadku szkody
powstalej w wyniku prowadzenia robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robot, norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg ze wzgledow
nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiagnieto mozliwg
do zaakceptowania jakos$¢ elementow, to takie materiaty i roboty moga zosta¢ zaakceptowane

przez nadzor za wiedzg i zgodg Inwestora.



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa i
wplywa to na nie zadowalajaca jako$¢ elementdéw, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez nadzor i Inwestora (osobe¢ upowazniong przez Inwestora do pelnienia
obowiazku nadzoru inwestorskiego).

W okresie prowadzenia robot tj. od daty wprowadzenia na budowg do daty zakonczenia odbioru
koncowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Nadzoru
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawa Prawo Budowlane
oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych ta Ustawa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow wystepujacych w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié¢ nadzor oraz w razie potrzeby

projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

6. Materialy i urzadzenia

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie okreslonych w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na kazde zadanie nadzoru jest obowigzany:

o W stosunku do wskazanych materiatow, okazac certyfikaty zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobata techniczna,

o udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu skltadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

o materiaty uzyte do budowy powinny by¢ oznaczone znakiem jakosci wyrobu CE (zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881) lub

polskim znakiem budowlanym B.

7. Sprzet

7.1.

7.2.

7.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow i
urzadzen.

llos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
roéwniez mie¢ zabezpieczony, sprawny sprz¢t rezerwowy umozliwiajacy prowadzenie robot w

przypadku awarii sprzetu podstawowego.



7.4.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, nie

zostang przez nadzor dopuszczone do robot.

Wykonanie robét

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen oraz wykonywanych robot, ich zgodnosci
z dokumentacja projektowsa i poleceniami nadzoru.

Nadzoér bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt,
oceng jako$ci materialéw 1 postepem robodt a ponadto, we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw
umowy przez Wykonawcg.

Decyzje nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a takze
normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasny dozoér nad

wykonywanymi robotami.

Kontrola jakoSci

9.1
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary materiatdéw i robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ nadzorowi zaswiadczenia
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzér powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwos$ci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportéw z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ nadzorowi.
Materiaty, dla ktorych wymagane sg atesty beda okre$lone przez nadzér. Kopie atestow

powinny by¢ przedtozone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.
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9.9.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie
trwania budowy nastepujacych dokumentéw budowy:

- protokdt przekazania terenu budowy

- protokdly z narad i ustalen

- protokdly odbioru robot.

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania przedmiaru i obmiaru robot okreslone sa

indywidualnie w opisach przyjetych pozycji KNR (KNNR lub innych) kosztorysu inwestorskiego oraz w

niniejszych ST.

11. Odbior robot i dostaw

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegaé beda:

- roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu

- zakonczone elementy robot

- dostawy materiatéw i urzadzen

- przedmiot umowy w formie koncowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresie rgkojmi

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez nadzoér powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot.

Gotowos$¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie dla
Inwestora i jednoczesnie powiadamia nadzor o tym fakcie. Nadzor Inwestora dokona odbioru w
ciggu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan, niniejszej ST i1 innych wezesniejszych polecen badz ustalen, nadzor ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuja decyzje dotyczace zmian i korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do koncowego odbioru ostatecznego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Robdt pisemnie z bezzwlocznym powiadomieniem nadzoru i
Inzyniera kontraktu o tym fakcie.

Koncowy odbior ostateczny powinien nastgpi¢ nie poézniej niz 7 dni od daty przedstawienia

przez nadzor potwierdzenia o zakonczeniu robot.
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12.

13.

11.6.4. Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale nadzoru i Wykonawcy.

11.6.5. Komisja dokonujgca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa, niniejsza ST, normami technicznymi i
wytycznymi.

11.6.6. W toku odbioru komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

11.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

Dokumenty do koncowego odbioru ostatecznego.

12.1. Podstawowym dokumentem dokonania koncowego odbioru ostatecznego jest protokot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

12.2. Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje projektowa
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi 1 zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreslone w umowie

123. W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego.

12.4.  Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

Skutki prawne odbioru koncowego robot
13.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory przejat protokolarnie od Inwestora teren budowy,
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie. Z chwilag odbioru
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy po odbiorze przechodzi na Inwestora.
13.2.  Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilg odbioru przechodzi z Wykonawcy

na Inwestora.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

W momencie odbioru powinny by¢ stwierdzone wady przedmiotu umowy, dajace si¢ wykry¢
przy dotozeniu nalezytej starannosci. Jako$¢ wykonanych robot ma istotne znaczenie dla
ustalenia, czy doszto do wykonania przez Wykonawce zobowigzania umownego, czy roboty
zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i czy ich rezultat nadaje si¢ do wykorzystania
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiaja dla Inwestora znaczenie, ktoremu stuzylo zawarcie
umowy, czy tez dotknigte sa tego rodzaju wadami, ktore wylaczaja ich funkcjonalnosc,
przydatno$¢, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robot, a co si¢ z tym wiaze
wykonaniu objetego umowa zobowigzania w catosci lub czgsci (jezeli wykonywane prace maja
charakter prac oddzielnych, majg swoje indywidualne znaczenie) mozna mowi¢ wtedy, gdy
zostaty wykonane zgodnie z umowa i zasadami budowlanymi i nie wykazuja wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin przedawnienia roszczen odszkodowawczych
powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy o roboty budowlane odbieranego
obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin r¢kojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszczen za wady przedmiotu umowy polega na kazdorazowym zglaszaniu wady
W momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powoduje, Ze staje si¢ wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonanie robot.

Gwarancja na wykonane roboty okreslona zostanie w umowie (kontrakcie) zawartym pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

14.  Odbiér po okresie rekojmi

14.1.

14.2.

Odbiodr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

15. Przepisy zwiazane

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z

pozn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.

1065 z pozn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165);
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pozn. zm.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

- Normy, wytyczne i instrukcije.
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SPECYFIKACJA B.1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia — wiaty cze$ci amfiteatru stanowiacego krag taneczny.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogdlnych warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlanych podczas budowy zadaszenia — wiaty bedacego czgécia
amfiteatru w parku miejskim.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.).

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych ST
Zakres robot ziemnych niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1.1
obejmuje:
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,
- rozkucie i rozbiérke czeSci istniejacej posadzki betonowe;j,

- roboty ziemne rgczne 1 mechaniczne,

1.5 Zakres prac towarzyszacych
- wytyczenie w terenie granic wykopow i fundamentow,
- zabezpieczenie terenu (wykopow) przed wodami opadowymi,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
W trakcie wykonywania robot przygotowawczych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy

oraz teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budowy.

1.6 Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogolne.
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1.7 Nazwy i kody robot wg Wspélnego Stlownika Zamowien (CPV)

Kod grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod klasy robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

1.8 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi Polskimi Normami w

tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogélne.

1.9 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie elementy uszkodzone podczas prowadzenia
robo6t lub rozebrane wbrew zatozeniom projektowym podlegaja przywroceniu na koszt Wykonawcy do

stanu z chwili przekazania placu budowy Wykonawcy protokotem przekazania.

2. Materialy

Przy robotach pomiarowych uzywa¢ do utrwalania punktéw pomiarowych stupkow iglastych
niekorowanych o $rednicy 7+11 cm i dtugosci 2,0 m oraz drutu stalowego okraglego o srednicy 0,5+0,8
mm.

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykona¢ z materiatu rodzimego przemieszczonego w obrgbie
terenu objetego dokumentacja projektows.

Grunt uzyskany z wykopow nie przeznaczony do pozniejszego wbudowania nalezy rozplantowac na
terenie przyleglym zanizonym — wskazanym przez Inwestora.

Grunt przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy zmagazynowa¢ na terenie przejetym od
Inwestora na czas budowy.

Piasek $rednioziarnisty, zwir oraz thuczen kamienny powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 13043:2004.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spelniaé wymagania dotyczace
nieprzenikania czastek migdzy podbudowa oraz podtozem.

Do zasypania fundamentow przewidziano zastosowanie piasku zwyklego (rzecznego) dobrze

zageszczanego spelniajacego wymagania PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
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powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruch.

3. Sprzet
Do prac pomiarowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: odbiorniki GPS/GNSS, tachimetry
elektroniczne, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe i szpilki.
Wykonanie robét ziemnych przewidziano metoda zmechanizowana przy uzyciu:
- koparki jednonaczyniowej na pojezdzie gasienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m?
- samochodu samowytadowczego 5+10 t
- ciggnika kotowego 63 kW
- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.
W przypadku stwierdzenia trudnosci (przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw ) nalezy
przewidzie¢ realizacje robot ziemnych metoda r¢czng z zastosowaniem szpadli i topat.
Sprzet mechaniczny powinien by¢ w petni sprawny oraz posiada¢ niezbgdne dopuszczenia do pracy

w terenie. Obstuga maszyn powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

4. Transport

Masy ziemne przemieszczane bgda na terenie objgtym opracowaniem.

Humus i grunt z wykopow nieprzeznaczony do dalszego wbudowania nalezy rozplantowac
mechanicznie i rgcznie na terenie przyleglym.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny byé sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a

kierowca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Wyznaczenie punktow glownych oraz rzgdnych wysokosciowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przystgpujac do wyznaczania wysokosci nalezy wybra¢ staty
punkt odniesienia tzw. reper roboczy, w stosunku, do ktorego odnosi¢ wszystkie wymagane wysokosci.
Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania robot.
Z wykonanych prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie
szkicu. Szkic tyczenia powinien zawieraé:
- punkty terenowej osnowy geodezyjne,
- punkty charakterystyczne obrysow obiektow na zadanym poziomie,

- miary czotowe migdzy poszczegdlnymi punktami,
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- miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow glownych obiektow,

- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu zerowego obiektow i do

uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celow projektowych.

5.3. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt ziemnych w gruncie kat I-111.

Przed wykonaniem wykopu pod stopy fundamentowe nalezy dokona¢ punktowej rozbiodrki istniejacej

posadzki betonowej.

5.3.2. Wykopy, nasypy i niwelacja terenu

Wykonanie niwelacji terenu przewiduje si¢ metoda mechaniczng. Po zdjgciu humusu nalezy
przemieszcza¢ grunt rodzimy z terenu przeznaczonego pod obiekty sportowe na przylegle tereny
zanizone,

Metoda wykonywania wykopow pod fundamenty konstrukcji stalowej — mechaniczna lub reczna
przy pomocy szpadli i fopat,

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu;
nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktore moglyby naruszac
stateczno$¢ gruntu. Stateczno$é Scian powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku.
Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w dnie wykopu

w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

w przypadku wykonania wykopu o glebokosci wigkszej niz przewidywana, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zapewniajagce wymagang nosno$¢ podtoza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo —
zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Nachylenie skarp powinno wynosi¢ max. 1:3.

Wykonanie podktadéw z materiatu przepuszczalnego nalezy przeprowadzi¢ metoda mechaniczng
Grunt przeznaczony do wbudowania powinien by¢ dostarczany do miejsca wbudowania w sposéb
ciggly zgodnie z postepem prowadzonych rob6t ziemnych

Nasyp powinien by¢ wykonywany warstwami poziomymi. Grubos¢ warstwy przy zageszczaniu
mechanicznym spycharka gasienicowg nie powinna by¢ wigksza dla piaskéw niz 15+25 cm

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do osiagnigcia wskaznika zageszczenia 1s=0,95
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e W zalozeniach KNR przewidziano poziomy transport gruntu przez spycharke ggsienicowg na
odleglos¢ max. 60 m.

e Kruszywa powinny by¢ rozktadane w jednej warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ rozktadanej warstwy kruszywa
powinna by¢ taka, aby po zaggszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W migjscach, ktorych jest widoczna segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié

kruszywo na materiat o odpowiednich whasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie podbudowy o spadkach poprzecznych powierzchni w roznych kierunkach nalezy
rozpocza¢ od jednej z krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢ w strone
najwyzszej krawedzi pola. W przypadku spadku poprzecznego jednostronnego nalezy rozpoczaé
zaggszcezanie od krawedzi najnizej potozonej i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi
sie, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczania nalezy wyrownywac na biezaco przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do uzyskania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walca powierzchnia powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé, az do osiagnigcia projektowanego wskaznika zageszczenia, wg
normalnej metody Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. wskaznik zaggszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do 10% procent jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i

roOwnomiernie wymieszac.

5.4. Podczas realizacji robét ziemnych nalezy przestrzegaé nizej wymienionych zasad bhp

- Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ odgrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

- Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione

- Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do
rodzaju uzytego sprzgtu,

- Koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu,

- Nie dopuszczaé, aby pomigdzy koparka a srodkiem transportu znajdowali si¢ ludzie,

- Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem koparki.
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5.5. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

e Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka si¢ nie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:
- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),
- kanaty, dreny,
- resztki konstrukciji,
- materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku (podktady kamienia, zwiru, piasku), wowczas
roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.

o W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na glebokosci posadowienia fundamentu,
znajduje si¢ grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony,
roboty ziemne nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postgpowania.

o W przypadku wystapienia osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych zagrazajacych statecznosci
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postgpowania nalezy:

- wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury

Gruntu

6. Kontrola jakosci robot

6. 1. Kontrola wykonania robét ziemnych

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie podtoza gruntowego w
celu okreslenia rodzaju i migzszo$ci warstw gruntow zalegajacych w miejscu rob6ot ziemnych oraz
ustalenia rzeczywistych warunkow wodno — gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.
Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego nalezy porownaé¢ z dokumentacjg geotechniczng, ktora
stanowila podstawe projektu budowlanego i projektu robot ziemnych.

- Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢
dokumentacje techniczng i stwierdzié, czy na jej podstawie mozna wykonaé projektowane roboty
ziemne.

- Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nadzor powinien sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze
zostaty wykonane z projektem.

- Kontrola wykonania wykopdéw. Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wykopdéw z projektem i
normami, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na dokladnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie,

wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.),

- Zakres i termin przeprowadzania kontroli
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Kontrola podczas wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby

istniata mozliwo$¢ oceny stanu, jako$ci i prawidlowosci wykonania robot przy odbiorze koncowym.

- Odstepstwo od projektu. Wszelkie odstgpstwa od projektu przy wykonywaniu robot ziemnych i

przygotowawczych musza by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

6.3. Odbior robét ziemnych
Odbidr materiatlow

- odbiér materiatdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno — inzynierskiego i
badania kontrolnego przeprowadzonego ich wbudowaniem,

- w przypadku gdy materiat ztoza zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robot
ziemnych, mozna go uzy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wiasciwosci
zgodnie z wymaganiami,

- przed wykonaniem siewu sprawdzeniu podlega sktad mieszanki trawnikowej na zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa.

- Odbidr czegsciowy robot

Odbidr czegsciowy powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu (t.j. podtoze
gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed przystapieniem do nastepnej fazy (czegsci) robot,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robo6t poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Odbioru

dokonuje inspektor nadzoru a podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

- Odbidr konicowy robot

Odbioér koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej i zapisow w dzienniku budowy, tgcznie z protokotami
z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych rob6t. W razie, gdy jest to konieczne,

przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru.

- Ocena wynikow odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane wyzej badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robot oraz odbior koncowy
wykazuja, ze zostaty spelnione wymagania okreslone w projekcie i normie PN-B-06050:1999, to wykonane
roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choc¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréow dat wynik negatywny i
nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z

wymaganiami.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie,

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodnos$ci z wymaganiami, nalezy ocenié
pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwato$ci i jakosci i albo rozebra¢, a nastepnie wykonad
ponownie, albo uzna¢ za majace obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji,

W przypadku wykopéw oraz podiozy, ktorych ocena wykazata roznice rzeczywistych warunkoéw
wodno-gruntowych w stosunku od przyje¢tych w projekcie, odbior moze byé dokonany po uwzglednieniu tej
roéznicy zar6wno w projekcie robot ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na

ocenianym podtozu, i po przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robot lub konstrukcji.

7. Obmiar

Obmiar robdt ziemnych okre$lony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robét sa

zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. Platnos$é

Platno$¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN 13043:2004- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
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SPECYFIKACJA B.2
ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czesé ogolna
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia — wiaty cze$ci amfiteatru stanowigcego krag taneczny.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogodlnych warunkoéw technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlanych podczas budowy zadaszenia — wiaty bedacego czgécia
amfiteatru w parku miejskim.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczaca betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz
domieszek i dodatkow sa zgodne z norma PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosé i jej nie zastepuja, lecz jedynie uscislaja jej postanowienia w odniesieniu do

przedmiotu niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu na budowie

wszystkich elementéw betonowych tj. fundamentow betonowych pod tuleje, stupki, tawy pod krawezniki
itp.,

1.5 Zakres prac towarzyszacych

- wytyczenie w terenie granic fundamentow.

1.6 Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogoélne

1.7 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0.

»Warunki ogolne”.
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1.8 Nazwy i kody robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

1.9 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Cement

Do wykonania betonu C12/15 do robo6t fundamentowych nalezy zastosowaé zgodnie z PN-EN 197-
1:2002 cement portlandzki CEM 1 32,5 lub CEM 1 32,5 R. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance
betonowej powinna wynosié¢ 280 kg/m? betonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmowaé min. sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) cementu
nie dajacych sie rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w
cemencie grudek nie dajgcych si¢ rozgnie$¢ w palcach.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci cementu Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inwestora, w
urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé Inwestorowi kopie wszystkich §wiadectw
tych prob.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Podczas
odbiorow spoiwa sprawdza si¢ ilo$¢ poszczegélnych partii metoda wazenia. Spoiwo budowlane
przechowuje si¢ w suchych, przewiewnych i zamknigtych magazynach. Podtogi magazynéw powinny by¢
utozone na legarach powyzej gruntu, a worki nalezy uktada¢ do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie

powinna przekraczac: dla workéw 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workow 6-warstwowych — 18.

2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwyktych.
Powinno sktadac si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tfamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandow, pirytow, pirytdw gliniastych,
sktadnikéw organicznych oraz ziarn reagujacych z alkaliami klinkieru krzemionki. Niedopuszczalne sa
rodzaje kruszyw zawierajace krzemionk¢ reaktywng w odmianach polimorficznych, jak trydymit i
krystobalit oraz skrytokrystalicznych, jak opal i chalcedon, wystepujacych w takich skatach jak porfiry,

krzemienie, mylonity i ryolity.
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W przypadku watpliwosci, co do jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w
cemencie, wykonujac niezb¢dne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

Marka kruszywa powinna by¢, co najmniej rowna klasie betonu.

Ze wzgledu na brak szczegdtowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat tgcznych krzywych
uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczacej badan geometrycznych wilasciwosci
kruszyw zaleca si¢ okreslanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.

Do wykonania elementow betonowych nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0+~31,5 mm.

23. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
do betonow.

Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z miejskiej instalacji wodociggowej nie wymaga badan.

Woda powinna by¢ podawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zalozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody zawarte
w Kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c, nie wigkszego niz 0.50.

Zaleca sig, aby stosunek w/c w uzytej mieszance betonowej byt nie wigkszy niz 0,50.

2.4. Beton
Przy wykonywaniu elementow o malej objetosci robot przewiduje si¢ wykonywanie betonu
bezposrednio na budowie. Elementy betonowe o wigkszej objetosci wykona¢ z betonu towarowego.
Producent betonu towarowego powinien przedstawi¢ atest potwierdzajacy klasg¢ betonu
Beton (oraz wszelkie sktadniki uzyte do jego wykonania) powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
206-1:2003.
Beton stosowany do wykonania elementéw konstrukcyjnych powinien charakteryzowaé si¢ klasa
ekspozyciji:
- korozja spowodowana karbonatyzacja: klasa XC4
- korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej: klasa XD3
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywaniem zamrazania i odmrazania: klasa XF4
Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczona do wykonania fundamentow powinna by¢
gestoplastyczna.
Beton klasy C20/25 nalezy dostarczy¢ z betoniarni.
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3. Sprzet

Do wytworzenia mieszanki betonowej uzy¢ betoniarek wolnospadowych o pojemnosci 0,15; 0,25 lub
0,35 m®. Betoniarki powinny umozliwia¢ réwnomierne rozprowadzenie skladnikéw oraz uzyskanie
jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej wydajnos$ci mieszania.

Sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny, nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikéw i osob

trzecich.

4, Transport
Transport materialow na teren budowy w miejsce sktadowania powinien odbywaé si¢ w sposob
bezpieczny. Nie sa wymagane do tego celu specjalistyczne $rodki transportu kotowego. Warunki

przewozenia materiatow powinny odpowiada¢ warunkom ich sktadowania (pkt. 2 niniejszej ST).

5. Wykonanie robét
5.1.  Deskowanie elementéw

Nie przewidziano deskowania elementéw betonowych. Zatozono betonowanie w gotowych wykopach.

5.2.  Zbrojenie elementow

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

5.3.  Wytwarzanie betonu
Dla mieszanek wytwarzanych na budowie nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

- czas mieszania sktadnikow mieszanki (najpierw dozuje si¢ kruszywo, nastgpnie cement i wodg¢) zalezy od
konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potcieklej i
ciektej).

- cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo; dopuszcza si¢ stosowanie innych
metod dozowania, pod warunkiem zachowania wymaganej tolerancji doktadnosci dozowania i
udokumentowania tego faktu.

- woda zarobowa, kruszywa lekkie, domieszki oraz ciekte dodatki mogg by¢ dozowane masowo lub
objetosciowo.

Tolerancje doktadnosci dozowania sktadnikow nie powinna przekracza¢ granic podanych w

ponizszej tablicy.

Sktadniki Tolerancja

Cement
Woda

+ 3% wymaganej ilosci
Kruszywo

Dodatki stosowane w ilosciach > 5% w stosunku do masy cementu

Domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w stosunku do L
+ 5% wymaganej ilosci
masy cementu

UWAGA: Tolerancja jest to roznica mi¢dzy warto$cia zatozong a warto$cia zmierzong
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Dopuszcza si¢ zastosowanie betonu towarowego. Klasa betonu powinna by¢ potwierdzone przez

producenta certyfikatem jako$ci.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlangj.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu poprawnosci wykonania wykopow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

e przed betonowaniem sprawdzié: zgodnos¢ rzednych z projektem, wymiary fundamentow

e betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania,
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem,

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci >0,75m od powierzchni, na ktora spada; w
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m).

e W razie potrzeby zageszczanie mieszanki w fundamentach wykonywaé przez reczne sztychowanie
pretem stalowym.

W przypadku betonowania elementow w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych skaz i plam. Ewentualne nierownosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktore Inzynier (osoba
upowazniona przez Inwestora do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) uzna za
dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

Ze wzgledu na niewielkg objetos¢ robot nie przewiduje sie¢ wykonywania przerw roboczych w

monolitycznych elementach betonowych.
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5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Usytuowanie i wymiary fundamentéw wykonac $cisle wg dokumentacji projektowe;j.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy po 24 godzinach od zakofczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni
(polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia < 5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
dla jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymaltosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej
2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym

betonie.

5.6. Usterki wykonania
Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne
Niedopuszczalne jest wyrownywanie nawierzchni betonowej po zwigzaniu betonu rzadka zaprawa

cementowa.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Wymagane wlasciwoS$ci betonu

Zalecenia do projektowania betondw.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003
wymaga sie¢ stosowania betonowych elementéw konstrukcji fundamentowych z betonu klasy, co najmniej:
C12/15 (B15).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwigkszenia urabialnosci
mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciektosci.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na Sciskanie okre§lang w 28
dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fekcyr) lub na prébkach

sze$ciennych o boku 150 mm (fek cube) WG PN-EN 206-1:2003.
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6.2. Kontrola zgodnoS$ci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci, co do jako$ci mieszanki betonowej oraz jej wiasciwosci jako betonu
stwardniatego i dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN 12350-1
Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja

i zgodnosé.

6.3.Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robot polegaja na sprawdzeniu na biezaco,

w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci wykonywanych robot z projektem i
obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona.

Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ przedtozone Inwestorowi.

Sprawdzenie materiatow polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakos$ci i protokdtami odbiorczymi.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

- zgodnos$ci podstawowych wymiardéw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

- Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Protokoty stwierdzajace uzgodnienie zmian i uzupelien dokumentacji,
c) Wyniki badan kontrolnych betonu (jezeli byly wykonywane),
d) Protokoty z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentow
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:
- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin

dylatacyjnych
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- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych:
Odchylenie ptaszczyzny podktadu betonowego pod ptyte boiska max. 3 mm na tacie 5 metrowe;.
Odchylenie ptaszczyzny podktadu betonowego pod ciag komunikacyjny max. 3 mm na tacie 3
metroweyj.
Pozostate elementy:
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: £20mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu w fundamentach przy sprawdzeniu tata dlugosci 2 m: £8mm
Odchylenia dtugosci lub rozpigtosci elementow: +20mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: £8mm

Odchylenia w rzednych powierzchni: £5mm

7. Obmiar

Obmiar robdt zwigzanych z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem elementéw okreslony jest na
podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robdt sa

zgodne z opisem wiasciwego KNR (KNNR lub innym).

8. Platnos¢

Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1. wymagania, wltasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

- PN-88/B-06250 Beton

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne.
Czesé 1. Arkady, Warszawa 1989
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SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE
1. Cze$¢€ ogodlna
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia — wiaty cze$ci amfiteatru stanowigcego krag taneczny.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogolnych warunkow technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych podczas budowy zadaszenia — wiaty bedacego czgscia
amfiteatru w parku miejskim.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia

elementow konstrukcji budynku stalg klasy A-0 (stal gtadka), A-111 (stal zebrowana) .

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze zbrojeniem betonu
stalg klasy A-0 (StOS-b) i A-IIT (RB500) elementéw zelbetowych elementéw budynku.
a) oczyszczenie i wyprostowanie pretow
b) wygiecie, przyciecie i faczenie pretow
¢) montaz zbrojenia elementu konstrukcji

d) montaz siatek zbrojarskich

1.5 Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6 Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogoélne.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne ze Specyfikacja B.0 ,,Warunki ogolne”
oraz obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 --
Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czesé 1-1: Reguly ogdlne i reguly dla budynkoéow; PN-EN 1994-
1-1:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Czesé 1-1:
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Reguty ogélne i reguty dla budynkéw,; PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia --

Czesé 1: Terminy ogolne.

1.8 Nazwy i kody robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod klasy roboét: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kod kategorii robot: 45262310-7 Zbrojenie

1.9 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1 Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nalezy stosowaé stal okragla gladka StOS-b (A-0) oraz stal okragly
zebrowang RB500 (A-111).
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007 Stal
do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogolne.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polska
Norma i posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci oraz znak jakosci CE.
Wytworca stali winien dotaczy¢ atest hutniczy, w ktorym ma by¢ podane:
- nazwa wytworcy
- 0znaczenie wyrobu
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki lub kregu pretow (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac¢ si¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy
- Srednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrébki cieplnej

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ co najmniej nastepujace badania:
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- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu --
Metody badan -- Czgé¢ 1: Prety, walcowka i1 drut do zbrojenia betonu.
- sprawdzenie wymiaro6w wg PN-EN 1SO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody
badan -- Czgé¢ 1: Prety, walcodwka i drut do zbrojenia betonu.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Jakos$¢ pretow nalezy
ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejng. Srednica kregéw powinna
wynosi¢ 5501000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiazek pretow nie powinna przekracza¢ 5000 kg.
Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach:
- 10+12 m — jezeli w zamowieniu nie okre§lono innej dtugosci wymaganej,
- okre$lonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczalng odchytka +100 mm.
Wyglad zewnetrzny pretow stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyltki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia o linii prostej wigkszego niz 5 mm na

1 m dtugosci preta.

2.2 Drut montazowy
Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gigtarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi, stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Do transportu materiatow — wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t oraz

samochod dostawczy do 0,9 t.
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4. Transport
Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od odksztatcen
i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-EN 10025-1:2007

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czesé¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostaw.

5. Wykonanie robét
Sposob zbrojenia poszczegdlnych elementdéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w

dokumentacji projektowe;j.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-
1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz¢s¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla
budynkéw. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia przed ich utozeniem w
deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyscié¢
szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety
zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekracza¢ 4mm, w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina¢ z doktadnos$cig do lem. Cigeie przeprowadzaé przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza
si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i
normg PN-EN 1992-1-1:2008. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o $rednicy

d<12mm. Przy wykonywaniu hakow zbrojenia stosowa¢ minimalne $rednice trzpieni

Srednica preta zaginanego w mm Stal gtadka migkka
Rak =240 MPa
d =10 dy =3d
10<d=20 dg = 4d
20<d=28 o = 50

34



Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtownego, poza odgigciem w obrebie haka
powinna by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-O i A-1 oraz 15d dla stali klasy A-Ill. W miejscach
zagiec i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowna, co najmniej 20d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy
odbiorze hakow i odgi¢¢ na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate wskutek
wyginania. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow

nalezy wigza¢ migkkim drutem w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.

5.2 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé¢ bezposrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokoSci Scian
pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Na dnie
fundamentow powinny by¢ stosowane podkladki dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ tgczone przez wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym
drutem wigzalkowym o §rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretow powyzej 12mm o
$rednicy nie mniejszej niz 1,5mm). Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr¢tow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Stal wbudowana w zbrojenie powinna spelnia¢ wymagania
punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfikacji.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i PN-1SO 6707-
1:2008. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ ustalona w zalezno$ci od przewidywanego sposobu zaggszczenia betonu
i powinny wynosi¢, co najmnie;j:
- 20 mm — jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukos$nie do kierunku betonowania i nie
mniej niz $rednica nominalna grubszego preta,
- 50 mm — jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,
- dla pretow zbrojenia gornego (np. zbrojenie schodow) odleglos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie
mniej niz $rednica preta.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podlozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Chodzenie i transportowanie materiatow po

wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji B.0. ,,Warunki ogolne”.
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Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez nadzor i fakt

ten potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢
utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci
pretow, ich $rednic, dlugosci, rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania
polozenia pretow w czasie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez
Inspektora Nadzoru rowniez po betonowaniu przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych

lub zgrzewanych +10 mm
a) dlugo$¢ elementu +5mm
b) szerokos¢ (wysokosc) elementu
- przy wymiarzedo 1 m
- przy wymiarze powyzej 1 m

+ 10 mm

W rozstawie pretow podtuznych,

poprzecznych i strzemion +10 mm
a) przy @ <20 mm 1050
b) przy @ >20 mm
W potozeniu odgig¢ pretow +20
W grubos$ci warstwy otulajace;j +10 mm
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza wykonawce robot,

niezaleznie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim
Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot

sg zgodne z opisem wlasciwych rozdziatow KNR.

8. Platnos¢é

Platnos$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.
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9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesé 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy;

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguly dla budynkow;

- PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czes¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu;

- PN-EN 1SO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czg$é 2:
Zgrzewane siatki i kratownice;

- PN-EN ISO 15630-3:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Czesé 3: Stal do
sprezania

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne
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SPECYFIKACJA B.4
KONSTRUKCJA STALOWA WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

1. Cze$¢ ogélna
1.1 Nazwa zamdéwienia

Budowa zadaszenia — wiaty cze$ci amfiteatru stanowiacego krag taneczny.

1.2 Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru konstrukcji
stalowej wraz z pokryciem dachowym zadaszenia-wiaty w ramach inwestycji podczas budowy zadaszenia —

wiaty bedacego czgsécig amfiteatru w parku miejskim.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i montazu:

- konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem dachowym .

1.5 Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6 Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogoélne

1.7 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

Polskimi Normami w tym: PN-1SO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogolne”.

1.8 Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
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1.9 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z SST i dokumentacja
projektows. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.
Laczenie poszczegdlnych elementow konstrukcji wykonywac¢ przy pomocy spawania uzywajac elektrod
dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.
Blacha powinna odpowiada¢ normom PN-EN-505:2002. Do mocowania blachy stosowa¢ wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.
Blacha stalowa ocynkowana Iub ocynkowana i powlekana o grubos$ci minimum 0,55mm. Blachy w/g

Normy PN-EN 988.

3. Sprzet

Sprzet mechaniczny oraz spawalniczy powinien posiada¢ obstuge z odpowiednimi uprawnieniami,
posiada¢ niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie powodowac
zagrozenia dla pracownikow i 0sob postronnych.

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich powinny by¢ wykorzystywane
reczne narzedzia do cigcia blachy, wkretarki akumulatorowe etc.

Kazde z wykorzystywanych narz¢dzi powinno posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ dopuszczone

do uzytku.

4. Transport

Transport materiatdow na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnetrznymi,
na samochodach cigzarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe roztadowcze. Urzadzenia dzwigowe
powinny by¢ dopuszczone do uzytku przez UDT.

Elementy powinny by¢ transportowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zamocowane na $rodkach transportu w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznos¢ elementéw oraz wykluczona mozliwo$é ich uszkodzenia, zsuniecia.
Roéwniez sposdb zatadunki i roztadunku nie powinien powodowaé deformaciji i uszkodzen. Elementy
wiotkie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Arkusze przewozone na samochodach dostosowanych do dlugosci blach, pozostate materiaty
dostosowanymi samochodami dostawczymi. Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi §rodkami

transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamoknigcia transportowanych i sktadowanych blach. W
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pomieszczeniach, w ktérych przechowuje si¢ blache temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowana
blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i aktywnymi srodkami chemicznymi.

Blachy nalezy umiesci¢ no podpodrkach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu. Dopuszcza
si¢ sktadowanie najwyzej czterech opakowan jedno na drugim, utozonych pod katem, przy ktorym
nastepuje odprowadzenie wody. Zaleca si¢ przechowywanie w zamknigtych i przewiewnych
pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozow, kwasow, tugu, soli i innych substancji
korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania blach bez przykrycia. W przypadku krotkotrwatego
przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Jezeli okres przechowywania jest dluzszy niz dwa tygodnie, blachy nalezy umiesci¢ we wtasciwie
wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem powietrza do wszystkich
warstw. Niestosowanie si¢ do powyzszych zalecen moze spowodowac powstanie odbarwien powtoki, tzw.

"biatej rdzy", a takze utrat¢ gwarancji.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawstwo warsztatowe
5.1.1 Cigcie materiatu

Cigcia elementow mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
poétautomatycznych.

Arkusze nie obcig¢te w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktoére maja by¢

poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

5.1.2 Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R sa mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-B-
06200:2002. Nie dopuszcza sie odksztatcenia na zimno elementéw 0 grubosci ponad 12 mm ze stali.

W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé na goraco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania
materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementéw powinno
odbywac¢ si¢ wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity peknigcia w materiale i spoinach.
5.1.3 Przygotowanie elementéw spawania

Ukosowanie brzegéw elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem

tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

40



Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie
cigcia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtcbokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej
niz 1,5 mm. Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np.
przez szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-
75/M-69014 oraz PN-73/M- 69015.

5.1.4 Roboty spawalnicze

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowana technologia spawania.
Ramy nosne zostaty zakwalifikowane do 1 klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze na
pozostatych elementach konstrukcji wykonywaé¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-87/M-
69008.

5.1.5 Zabezpieczenia

Wymagane jest aby powstata konstrukcja stalowa byta zabezpieczona antykorozyjnie. Konstrukcja
stalowa po doprowadzeniu do stopnia przygotowania St3 (szczotkowanie do 3 stopnia czystosci) powinna
by¢ dodatkowo zabezpieczona poprzez malowanie farbami nawierzchniowymi. Kolor nawierzchni — RAL
7021.

5.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod

opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.3 Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym
przez Wykonawcg. Przed przystapieniem do robot przy scalaniu elementow wysytkowych, catos¢
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru

wszystkich potaczen montazowych
5.3.1 Tolerancje wykonania
Tolerancje wykonania sg zgodne z norma PN-B-06200:2002.

Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych:
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- nieprostoliniowos¢ (sierpowatosé i falistosc) elementu 0.001 I, lecz nie wigcej niz 10 mm
- skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktéw przekroju
elementu) 0.001 1, lecz nie wiecej niz 10 mm

- odchyiki ptaskosci potek, scianek, srodkow i innych ptaszczyzn elementéw 2 mm na dowolnym odcinku

5.4 Pokrycie dachowe
Montaz pasa nadrynnowego

Montaz pokrycia dachowego rozpoczyna si¢ od zamontowania obrobek okapu. Pas nadrynnowy
montuje sie prosto w linii okapu, najpierw mocujac go za pomoca ocynkowanych wkretow z ptaskim them.

Nastepnie, po sprawdzeniu poziomowania, przytwierdza si¢ wkretami catos¢ obrobki. Jesli diugosé
potaci dachowej wymaga potaczenia pasow nadrynnowych, montujemy je na zaktad jeden obok drugiego.

Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Pierwszy arkusz panelu
dachowego jest zamocowany tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrobke okapows (pas
nadrynnowy).

Nalezy tak rozplanowac¢ arkusze na potaci, aby skrajne arkusze po zamontowaniu miaty tg
samg szerokos¢. W sytuacji, kiedy pota¢ przekracza dopuszczalng dtugosé — 8 mb, konieczne jest
potaczenie paneli na dtugosci. W takiej sytuacji arkusze uktada si¢ naprzemiennie. Na potaczeniu
paneli konieczne jest wyciecie zamkow w panelu. Przyjmuje sig, ze odlegtos¢ pomigdzy taczeniami
powinna wynosi¢ 700 mm, a szerokos¢ zaktadu dla spadku:

» wiekszego niz 15° - 200 mm,
* mniejszego niz 15° - 400 mm.

Zadaniem rynien jest odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych. Montuje sie je przed
montazem paneli. Przy taczeniu rynien na dtugosci zaktad powinien wynosi¢ min. 200 mm. Po
dopasowaniu i zamontowaniu obrdbki nalezy ustali¢ odstep pomiedzy arkuszami schodzacych sie
potfaci - min. 200 mm.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane W odstepach nie
wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do
rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm. Ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci a rury spustowe powinny by¢ mocowane

do konstrukcji zadaszenia uchwytami.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty posiadaja aprobate

techniczng, ich zgodno§¢ wymiarowa i kolorystyczng z wymogami projektowymi.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:
- Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni;
- Sprawdzenie zgodnosci gatunku stali z dokumentacja projektowsa i ST;
- Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do robot malarskich;
- Sprawdzenie zgodnosci wymiaréow z dokumentacja projektowa;
- Biezaca kontrola prac montazowych;
- Kontrola jakosci spawania;
- Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola pokrycia dachowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow;
- doktadnos$ci wykonania pokrycia;
- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem;
- sprawdzenie prawidtlowosci potaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementow do konstrukcji,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

7. Obmiar robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostki obmiarowe:
- kg — dla konstrukcji stalowej zadaszenia (wykonanie, dostawa);
- Mg(T) — dla konstrukcji stalowej zadaszenia(montaz);
- zestaw - dla srub fundamentowych (dostawa, osadzanie)
Do ptatnosci przyjmuje si¢ ciezar zgodnie z dokumentacja projektowa, zwickszony lub zmniejszony
o ilosci wynikajace ze zmian zaakceptowanych przez Inspektora.
Zaréwno Inspektor jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia cigzaru, w przypadku
watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie.
Ciezar whasciwy stali nalezy przyjmowac¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez

Wykonawce elementow zamiennych o wymiarach wiekszych niz potrzeba nie sa wliczone do ciezaru.
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Cigzar srub, nakretek oraz podktadek wlicza si¢ do ci¢zaru konstrukcji wg ich nominalnego ci¢zaru
I wymiarow.
Nie wlicza si¢ do ciezaru konstrukcji powtok ochronnych. Ciezar spoin wlicza sie do ciezaru

konstrukcji wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. nie uwzglednia sie.

Obmiar robdt okre$lony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogdéw
Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sg

zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Zasady ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in:

- atestacje materialow,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows i rysunkami warsztatowymi,

- podstawowe wymiary geometryczne,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,

- wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci,

- prawidtowos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbior winien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione
przez wytworce.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

8.2 Zasady kontroli spoin

a) Kontrola spoin doczotowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

- Pelnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczy¢ poszczegolne
elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrgbie stop stupow - klasa wadliwosci W2.

- 20% pozostatych spoin nalezy rowniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3, a reszte
poprzez ogledziny.

b) Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

- 15% ogolnej dtugosci tych spoin nalezy poddawaé sprawdzeniu za pomocg badan magnetyczno-
proszkowych lub

penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.
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- Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ nie gorsza niz W2 wg PN-85/M-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.

- Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sa rysy lub peknigcia w
spoinie lub

materiale w jej sasiedztwie.

- W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegotowej kontroli okaze sie znaczna ilos¢

spoin nie spetniajacych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzy¢.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze
- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czesé 1-1: Reguly ogdlne i
reguly dla budynkow
- PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$é 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
- PN-EN ISO 2560:2021-03 Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
- PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powltoki
- PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki naciec¢
- PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢é 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej

natozonych powtok
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SPECYFIKACJA B.5
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Cze$é ogodlna
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia — wiaty cze$ci amfiteatru stanowigcego krag taneczny.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis nawierzchni betonowej wykonywanej

podczas budowy zadaszenia — wiaty bedacego cz¢s$cig amfiteatru w parku miejskim.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu:

- regeneracji i uzupetnieniu istniejacej posadzki betonowej.

1.5 Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogodlne

1.7 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi

Normami w tym: PN-ISO 6707-1:1994 oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogolne”.

1.8 Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
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1.9 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i obowiazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Uzupetnienie ubytkéw oraz regeneracja uszkodzonej nawierzchni betonowej przy zastosowaniu
mieszanki betonowej wykonywanej na miejscu (plac budowy).
Cement portlandzki CEM 1 32,5 powinien odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.
Piasek powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004 oraz wymaganiom S.T. B.1 Roboty ziemne.

3. Sprzet
Przy wykonywaniu warstwy nawierzchniowej wykorzystywane beda:
- faty drewniane;
- betoniarka budowalna.
Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ obstuge z odpowiednimi uprawnieniami, posiadac
niezbedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powinny by¢ sprawne i nie powodowa¢ zagrozenia

dla pracownikow i 0s6b postronnych.

4. Transport

Transport materiatow na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnetrznymi,
na samochodach ci¢zarowych wyposazonych w urzadzenia dzwigowe roztadowcze. Urzadzenia dzwigowe
powinny by¢ dopuszczone do uzytku przez UDT.

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie nawierzchni

Przed przystagpieniem do wykonywania regeneracji oraz punktowych uzupelnien nawierzchni
betonowej nalezy doktadnie uprzatna¢ oraz oczysci¢ obszar prac.

Nawierzchnia powinna by¢ zamieciona i pozbawiona istniejacej pokruszonej posadzki betonowe;j.

5.2 Nawierzchnia betonowa

Wykonanie nawierzchni betonowej nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej
udokumentowane doswiadczenie w wykonywania podobnych prac. Nawierzchnia powinna mie¢ spadek
0,5% od $rodka do dtuzszych bokdéw kregu tanecznego.

Zakres robot:
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- wykonanie regeneracji oraz punktowych uzupetnien nawierzchni betonowej z przygotowanej na placu

budowy mieszanki betonowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty wykorzystywane do
wyrobu mieszanki posiadaja aprobate¢ techniczna, ich zgodno$¢ z wymogami projektowymi oraz czy frakcje

i sktad dostarczonego kruszywa odpowiadaja zatozonym wymaganiom.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacija projektowa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z

dokumentacja projektows, oraz:
- sprawdzenie wygladu nawierzchni;
- sprawdzenie prawidlowo$ci wypehienia punktowych uzupetnien;

- sprawdzenie spoistosci nawierzchni.

6.3 Nawierzchnia betonowa

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie rodzaj nawierzchni, poprawno$¢ wykonania oraz parametry
estetyczne wykonania nawierzchni.
Wymagania dotyczace rownosci £2mm na tacie 3 metrowe;.
Wymagania dotyczace spadkdéw poprzecznych 0,5% £0,1%.

Fizyczne cechy gotowej nawierzchni powinny zosta¢ sprawdzone w razie watpliwo$ci poprzez
badania laboratoryjne. Wyniki powinny by¢ zgodne z parametrami podanymi w ST.

Ocena cigglo$ci nawierzchni, wystegpowania ubytkéw, rozwarstwien, przebarwien oraz innych

uszkodzen dokonana zostanie metoda wizualng z odl. ok. 1,5 m.

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni okreslony jest na podstawie zastosowanych z
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zatozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robot sa

zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR lub innych).
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8. Podstawa platnosci

Platno$¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

9. Przepisy zwigzane, opracowania pomocnicze

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1. wymagania, wltasciwosci, produkcja i zgodnosé

- PN-88/B-06250 Beton

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).
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SPECYFIKACJA E.1
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa zadaszenia — wiaty czesci amfiteatru stanowiacego krag taneczny.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace materialdow, wykonania, montazu i odbioru

instalacji elektrycznej podczas budowy zadaszenia — wiaty bedacego czescig amfiteatru w parku miejskim.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot i wyposazenia objetych ST
Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb amifiteatru w tym przytacze
energetyczne wraz z tablica licznikowa, kablem zasilajacym rozdzielnice TRO oraz instalacje

o$wietleniowa.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbgdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogdlne

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi PN i EN

oraz specyfikacja B.0. ,,Warunki ogdlne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV)
Grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa robot: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategoria robot: 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowa, ST i obowigzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy i urzadzenia
2.1. Material do podsypki i zasypki
Piasek

Piasek do wykonywania robot powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, Piasek do
wykonywania podsypek kablowych winien spelnia¢ wymagania max. érednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roznoziarnistosci U>5, wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 — k >5m/d,
zawartos¢ pytow nie moze przekraczac¢ 7% jak dla kategorii f7

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$¢ obsypki powinna wynosi¢ o 0,05 m. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom projektowym wg PNB- 03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z
zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 hormy PN-B-
10736.

Folia ostrzegawcza
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5+0,6mm, gat. 1. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03. Krawedz folii winna
wystawaé¢ minimum 50mm poza zewnetrzna krawedz utozonych kabli (minimalna szerokos¢ folii 200mm).
Folie nalezy utozy¢ nad utozona linig kablowa na wysokosci nie mniejszej niz 25 i nie wigkszej niz

35cm od oznaczanego kabla.

Kit uszczelniajacy

Do uszczelnienia potaczen mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-
80/6112-28.

Jako materiaty do uszczelniania koncow rur nalezy stosowac:
- pianke poliuretanowsg lub masy uszczelniajace odporne na dziatanie wilgoci,
- rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem.
Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
ostonowej ze znajdujacym sie w niej kablem lub wigzka kabli, zaleca si¢ stosowac rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, 0 duzym wspotczynniku skurczu lub o dwdch réznych
srednicach - tzw. end-capy. Material ten powinien otacza¢ kabel lub wiazke kabli i rur¢ ostonowa na catym
obwodzie i dtugosci min. po 6¢cm.

Jako materiaty poslizgowe, stuzace do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rurg

nalezy stosowa¢ materiaty maziste - smary kablowe lub materiaty ptynne, nie oddziatywujace
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szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na scianki przepustu, a takze ulegajace biodegradacji.

Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich
utozenia. Wngtrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig,
dla utatwienia przesuwania sie kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu do 1kV mozna stosowaé
rury z tworzyw sztucznych typu PVC badz HDPE z gtadkimi $ciankami zewnetrznymi i wewngtrznymi o
wymiarach:
- §rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 100mm
- grubosci scianki nie mniejszej niz 6,0mm.

Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086.

Rury ostonowe w przestrzeniach otwartych np. na obiektach mostowych ze wzgledu na prace
w szerokim zakresie temperatur rury powinny by¢ wyposazone w kielichy kompensacyjne badz ztaczki
kompensacyjne i by¢ odporne na promieniowanie UV.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w

nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem

2.2. Materialy instalacyjne
Kable elektroenergetyczne

Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV o0 zytach aluminiowych lub miedzianych
w izolacji polwinitowej badzZ z polietylenu usieciowanego. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy stosowa¢ kabli

typu YKY. Kable winny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.

Oprawy oswietleniowe i zrédla Swiatla

Dla oswietlenia nalezy stosowa¢ zrodta $wiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-EN 60598-1 i
PN-EN 60598-2-3. Ze wzgledu na wysoka skutecznosc¢ swietlng, trwatosé i statos¢ strumienia swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, nalezy stosowa¢ lampy LED o skutecznos¢ swietlnej zastosowanego zrodta
minimum 110Lm/W. Naswietlacz asymetryczny ze zrodtem LED, obudowa z wysokoci§nieniowego
odlewu aluminium
Moc oprawy: 250W
Klasa bezpieczenstwa: Il

Tamperatura pracy: -30°C - +45°C
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Przewody
Przewody uzywane dla potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi
powinny spethia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o0 napieciu znamionowym 750V,

wielozytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5mm2,

3. Sprzet

Wykonawca winien uzywac sprzg¢tu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Rodzaje uzywanego sprzetu do robot niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet do wykonania instalacji odwadniajgce;j:
- wozek platformowy spalinowy 2t
- samochod skrzyniowy 5-10t
- zuraw samochodowy do 4t

- recznego zestawu §widréow do wiercenia poziomego otworow do @ 15cm

4. Transport
4.1. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwalajg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane
na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku
i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Przed rozpoczeciem prac
montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace
naprawy lub kwalifikujace si¢ na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzeh nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dhuzycowej
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych materialow i elementow, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig

podczas transportu.
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4.2. Skladowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukcji:
- materiaty sktadowaé¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢
wod opadowych;
- materiaty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;
- nie dopuszcza do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.)
- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;
- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
- dlugotrwata ekspozycjg stoneczna;
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta;

Materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty ziemne

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciaggow reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego 0si podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciggi reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé
urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i

gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robot.
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Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do

ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.1.2. Zakres robét
Po uwzglednieniu czynno$ci przygotowawczych i wykopow probnych celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod:

- obiekty liniowe;

5.1.3. Wykonanie rowow kablowych

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykonac¢ recznie badz mechanicznie. Szerokos¢ rowu kablowego
na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednoczesnie
wymaga si¢ aby minimalny promien tukéw nie byt mniejszy niz: 0,5m dla kabli na napiecie 0,4kV.

Glebokosé¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku
oraz $rednicy kabla odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wiasciciel gruntu
sobie tego zazyczy to na folii tak aby nie zanieczysci¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokonaé
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami grubosci od 15 do 20
cm zageszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu nad
kablem powinien wynosi¢ 1s>0,97 z wyjatkiem kabli uktadanych pod drogami i chodnikami gdzie Is=1
wedlug PN-S-02205. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowac¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w

poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora

Ukladanie kabla
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozcigganie itp.
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Ukladanie kabla w rowie kablowym

Przy uktadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20 krotnej srednicy
zewnetrznej kabla dla kabli jednozytowych o izolacji polietylenowej i powtoce z PCV, 15 krotnej
srednicy zewngtrznej kabla dla kabli wielozytowych. Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m i
zasypa¢ warstwa piasku 0,1m lub uktada¢ w rurach typu DVR fi 75 a pozostata czes¢ wykopu nalezy
wypehié gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w
jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 3%
dhugosci wykopu. Po obydwu stronach muf, zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niz 5m.

Kazdy z krzyzujacych sig¢ kabli z innymi kablami, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania na dtugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable
nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z gtadkimi $cianami z tworzywa.

Zaleca si¢: uktadanie kabli lub niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost
temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez

sgsiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-krotna jego zewnetrzna $rednica.

Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami z tworzywa typu HDPE o $rednicy zewnetrznej nie
mniejszej niz 110mm i dtugosci minimum 2,0m. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z ww.
uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwroci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata
minimum 0.50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego. Rury ochronne winny wystawac
minimum 0,5m poza poziom terenu. Przepusty kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz

przedostawaniem sie do ich wnetrza wody.

Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
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Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5 krotna zewngtrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie 0
krawgdzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢

wykonanie uszczelnien z materiatow wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.

Zapas kabla
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem minimum 3% dtugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Przy wyjsciach instalacji na

stupy nalezy pozostawi¢ 2-metrowe zapasy eksploatacyjne.

Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 15m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod jezdniami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0.5mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable oraz wystawata po Scm poza obrys kabla, lecz nie

mniejsza niz 20cm.

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz nowych opraw oswietleniowych wykona¢ z drabiny, zwyzki badz przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i z balkonem — o ile nie zostang przekroczone dopuszczalne obcigzenia dla
nawierzchni. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac¢ po uprzednim wciagnieciu przewodoéw
zasilajacych na konstrukcje stalows. 110s¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej lub 1ZK do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym przewodzie trojzytowym, o
izolacji wzmocnionej i przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm2. Oprawy nalezy mocowa¢ na stupach w
sposob wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wpltywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej |
zgodnie z PN-77/B-02011. W zaleznosci od tego co przewiduje dokumentacja projektowa oprawy do

konstrukcji stupéw nalezy montowac¢ bezposrednio lub przy pomocy odpowiednich elementéw mocujacych.
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Jesli jest to mozliwe do montazu opraw nalezy stosowa¢ samochod z balkonem, a w przypadku gdy

nie jest to mozliwe drabiny lub rusztowania.

Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu poziomego tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25x4 mm, ktora nastgpnie powinna by¢ wprowadzona do wnek
stupow, masztow, szafy oswietleniowej i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetniac
rowniez role zaciskow probierczych. Przy taczeniu bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskami
uziemiajacymi nalezy zwroci¢ uwagg, aby potaczenie wykonane zostato $rubg o $rednicy co najmniej
10mm.

Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie. Zamiennie dopuszcza
si¢ wykonanie indywidualnych uzioméw pionowych z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm przy
kazdym z wskazanych w dokumentacji technicznej stupie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wartosé

rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10Q.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6ot zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

1. zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacija

projektowsa i ST.

Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
ogledziny:

- trase linii kablowej;
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- rzedna utozenia linii kablowej;

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem;
- odlegtosci folii ochronnej od kabla;

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Ogledziny nalezy wykonywa¢ co 5 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz na 20mb utozonej linii kablowej. W
celu oceny zagegszczenia gruntu nalezy okresli¢ jego wskaznik zageszczenia wedlug dowolnej ogolnie
stosowanej i certyfikowanej metody pomiaru zageszczenia gruntu.

Nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza utozenia linii kablowej z
oznaczeniem wszystkich punktow zagiecia o raz gtebokos¢ utozenia linii w miejscach

charakterystycznych (przy przepustach) oraz nie rzadziej niz jeden pomiar na 50mb utozonej linii

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg N-SEP 004.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej
zasypaniu.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Rysunkach. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy
pomierzy¢ wg PN-IEC-60364-6-61 impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowej.

Pomiar parametréw oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wtaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiardéw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie. Wszystkie przyrzady uzyte do pomiaréw powinny by¢ wzorcowane.

Metody pomiaréw parametréw oswietlenia wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 13201-4,
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rozmieszczenie punktéw pomiarowych wg PN-EN 13201-3. Wartosci pomiaréw musza by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w projekcie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace

doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Dokumenty budowy
Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacja oraz
dojazdu do niego,
2) oswiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacji, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami,
3) instrukcj¢ obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,
4) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora,

5) obmiar robdt powykonawczy.

6.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru
Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub Etapu Robot,
do ktorych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa i Robocza z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow oraz aprobaty techniczne,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,
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- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej okreslony jest na podstawie
zastosowanych z kosztorysie inwestorskim Katalogow Nakladow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie oraz analiz wtasnych.

Szczegdlowe zalozenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robodt sa
zgodne z opisem wlasciwego KNR (KNNR) Iub Kalkulacji wtasnej przewidywanych naktadow
Wykonawcy.

8. Podstawa platnosci

Platnos¢ wedhug umowy ryczattowej zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

9. Przepisy zwiazane, opracowania pomocnicze miedzy innymi:

- PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecia znamionowe 0,6/1kV.

- PN-74/E-90184 Przewody wielozyfowe o izolacji polwinitowe;j.

- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

- PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Postanowienia ogolne.

- PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

- PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Odpornosé na wode, pyt i wilgoc.

- PN-79/E-06305/14 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
Wymagania swietlne.

- PN-IEC 598-2-3; 12.1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogolne wymagania i
badania.

- PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

- PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgca bezpieczernstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
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0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogolne.

- PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Polgczenia i zakoriczenia zyf.

- PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie

nieprzekraczajgce 0.6/1kV.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).
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